



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADENDO AO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021

1) OBJETO

- a) Definição: Contratação de empresa especializada e do ramo para execução dos serviços de reforma do imóvel onde será a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Catolé do Rocha-PB.

1ª PARTE: RETIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Catolé do Rocha - PB comunica aos interessados que o certame acima que seria realizado no dia 30 de Agosto de 2021 às 09:00 horas, foi adiado, a sessão de abertura acontecerá no dia 14/09/2021 às 09:00 horas, na sala de reuniões deste ORC. Aproveitamos o ensejo para informar que dependendo do número de interessados o local poderá ser alterado no horário marcado em edital para a reunião, e será informado aos presentes na hora. Será obrigatório o uso de máscaras e será proibido o uso da palavra para conversas paralelas alheias ao assunto em comento, para que o processo ocorra de forma clara e rápida, só poderá se fazer presente o representante legal sem acompanhantes.

2º PARTE: JUSTIFICATIVAS

Salientamos que a esta republicação se dá devido a necessidade de readequação da Planilha Orçamentária que ocultou os itens iniciais constantes na mesma, como poderá ser observado no novo documento.

3º PARTE: DAS MODIFICAÇÕES

Item 2.0 DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL; **COM ALTERAÇÃO**

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até **as 09:00 horas do dia 14 de Agosto de 2021**, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a Sessão Pública para abertura dos referidos envelopes.

Item 3.0 DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO: **SEM ALTERAÇÃO**

Item 4.0. DO SUPORTE LEGAL: **SEM ALTERAÇÃO**

Item 5.0. DO PRAZO E DOTAÇÃO: **SEM ALTERAÇÃO**

Item 6.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 8.0 DA PROPOSTA DE PREÇO: **COM ALTERAÇÕES - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO**

Item 9.0 DA HABILITAÇÃO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 10.0 DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 13.0.DOS RECURSOS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 15.0.DO CONTRATO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 18.0.DO PAGAMENTO: **SEM ALTERAÇÕES**


Item 19.0.DO REAJUSTAMENTO: **SEM ALTERAÇÕES**

Item 20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: **SEM ALTERAÇÕES**

As demais cláusulas do edital e os demais itens indicados anteriormente continuam inalterados.

Poderão ser obtidas informações no horário de 08:00 às 11:00 horas dos dias úteis no endereço supracitado e através do telefone (83) 3441-1383.

Catolé do Rocha, 26 de Agosto de 2021.



**JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES**  
Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VIII - TOMADA DE PREÇOS N° 00011/2021

TOMADA DE PREÇOS N° 00011/2021

Processo Administrativo n° 00106/2021

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
COMPLETA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	Reforma do SEMAS	DATA : 03/08/2021	L.S. Hora: 86,19%	
DESCRIÇÃO:	Reforma do SEMAS	BDI : 24,95%	L.S. Mês: 48,51%	
LOCAL:	Rua: Cantidiano de Andrade	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha PB	SBC	2021/06 - João Pessoa	06/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.151,62</b>
1.1	DER- PB 06.201.00	Placa indictiva da obra	PRÓPRIA	m²	3,00	270,88	812,64
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	062014	M3	0,30	44,19	13,26
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	062014	M2	6,50	7,18	46,67
1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	062014	M2	5,12	2,59	13,26
1.5	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	44,67	5,95	265,79
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>243,31</b>
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	062014	M3	0,50	67,02	33,51
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	062014	M3	5,17	40,58	209,80
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO/ESTRUTURA</b>						<b>831,19</b>
3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	SEINFRA	M2	8,03	103,51	831,19
<b>4</b>	<b>ALVENÁRIA</b>						<b>2.623,25</b>
4.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E	SEINFRA	M2	30,92	84,84	2.623,25
<b>5</b>	<b>PISO</b>						<b>722,18</b>
5.1	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	062014	M2	10,03	52,32	524,77
5.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 20cm	SEINFRA	M	2,20	89,73	197,41
<b>6</b>	<b>HIDROSSANITÁRIA</b>						<b>2.228,49</b>
6.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	062014	UN	3,00	127,66	382,98
6.2	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA	062014	UN	3,00	615,17	1.845,51
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>1.056,81</b>
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	062014	M2	5,35	3,50	18,73
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	062014	M2	14,12	33,31	470,34
7.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM OU SIMILAR, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	062014	M2	0,70	77,47	54,23
7.4	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	062014	M2	24,12	21,29	513,51
<b>8</b>	<b>FORROS</b>						<b>354,05</b>
8.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	062014	M2	9,70	36,50	354,05
<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>18.476,63</b>
9.1	102184	PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	062014	UN	1,00	1.045,22	1.045,22
9.2	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021	062014	M2	30,25	456,12	13.797,63

Lauri Robson da S. Figueredo  
CREA 160.107.142-6  
(83) 9925-1819

9.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	062014	UN	2,00	772,89	1.545,38
9.4	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	062014	UN	1,00	746,49	746,49
9.5	110322	JANELA EM MADEIRA	SBC	M2	0,63	534,72	336,87
9.6	110506	ALIZAR 1x7cm EM MADEIRA DE LEI-FORNECIMENTO E COLOCACAO	SBC	M	2,00	10,61	21,22
9.7	100702	PORTA DE CORRER VIDRO, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	062014	M2	1,89	520,54	983,82
10	<b>PINTURA</b>						<b>11.397,82</b>
10.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	062014	M2	795,67	9,38	7.463,38
10.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	062014	M2	213,19	10,52	2.242,76
10.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO A ÓLEO/VERNIZ EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	062014	M2	92,34	13,34	1.231,82
10.4	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	062014	M2	21,60	21,29	459,86
11	<b>DIVERSOS</b>						<b>95,33</b>
11.1	CPU-PBPROJ 12	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	PRÓPRIA	m²	186,92	0,51	95,33
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>39.180,68</b>	

Trinta e Nove Mil Cento e Oitenta reais e Sessenta e Oito centavos

*Lauri R. S. Figueredo*  
Lauri Robson da S. Figueredo  
CREA 160.107.142-6  
(83) 99625-1818